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Términos de Referencia

Contratacion de ARQUITECTO DISENADOR Para elaboracién de Carpetas Técnicas
de Obras del Primer Nivel de Atencion.

1. Antecedentes

El Ministerio de Salud a través de la Direccion de Desarrollo de Infraestructura Sanitaria
coordina, supervisa y monitorea los proyectos en el area de infraestructura sanitaria y
equipamiento, que durante esta administraciéon, deberd cumplir con las metas
establecidas, para facilitar los servicios que requiere la atenciéon con calidad desde el
primer nivel hasta los servicios especializados del tercer nivel. El proyecto de
Fortalecimiento del Sistema de Salud Publica, tiene como finalidad la ampliacién en la
cobertura, calidad y equidad en la utilizaciéon de los servicios prioritarios de Salud,
suministrado en la Red Integral e Integrada de Servicios de Salud (RIISS) y fortalecer la
capacidad administrativa del Ministerio de Salud para gestionar las funciones esenciales
de Salud Publical, se encuentran en formulacién proyectos de readecuacidn,
intervenciones y mejoras a la infraestructura existente de Establecimientos de Salud,
para los cuales es indispensable seguir fortaleciendo el equipo técnico especializado, con
personal capacitado para realizar la evaluaciéon técnica y asesoria necesaria en la
formulacion de dichos proyectos.

2. Objetivo General

El objetivo de esta Consultaria, consiste en llevar a cabo la Formulacién de Carpetas
Técnicas para el Fortalecimiento de las infraestructuras existentes de los
Establecimientos de Salud de primer nivel, a través de la readecuacién, intervencion y
mejoras fisicas, para brindar una atencién integral con equidad, calidad y calidez a la
poblacién usuaria.

3. Alcances

La consultoria de Arquitecto Disefiador consistira en la elaboracién de Carpetas Técnicas
para la readecuacién, intervencion y mejoras fisicas, arquitecténicamente funcionales
que contribuya a garantizar la seguridad integral de los Establecimientos de Salud de
primer nivel en los diferentes departamentos del pais en el marco del contrato de
Préstamo BIRF 8076-SV.

La consultoria debera realizar visitas de campo a los inmuebles determinados
previamente, en donde se proyectaran las actividades de readecuacion, intervencion y
mejoras fisicas, realizando levantamientos arquitectonicos de establecimientos de salud,
procesando la informaciéon recopilada para la formulacion de las Carpetas Técnicas de
los proyectos que le sean asignados por la Direccién de Desarrollo de Infraestructura
Sanitaria mediante un Programa de Trabajo mensual.

1 Decreto N°448 Asamblea Legislativa de la Republica de El Salvador, Contrato de Préstamo BIRF 8076-SV.
Publicado en Diario Oficial 20 de Agosto de 2013.
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Ademas, con esta consultoria se dara apoyo para el seguimiento de los procesos de
contratacion de los proyectos formulados para el proyecto de Fortalecimiento del
Sistema de Salud Publica.

Esta consultoria sera realizada durante seis meses, periodo en el cual el consultor
presentara los productos establecidos en este documento. Si las condiciones para
elaborar la carpeta programada presentaran inconvenientes para su desarrollo, estas
podran ser sustituidas por otras carpetas que se encuentren en el listado de producto a
entregar, las cuales seran autorizadas por la Direcciéon de Desarrollo de Infraestructura
Sanitaria y el Visto Bueno del Primer Nivel de Atencidn, lo cual sera comunicado a la
Coordinacion de la UCP para los tramites correspondientes, respetando el nimero de
carpetas a entregar por mes.

4. Actividades principales

e Realizar visitas de campo para la recopilaciéon de informacién técnica necesaria
para el desarrollo de Carpetas Técnicas de proyectos de infraestructura de
establecimientos de salud del proyecto de Fortalecimiento del Sistema de Salud
Publica, con fondos del Contrato del Préstamo BIRF 8076-SV.

¢ Elaboracién de diagnéstico y andlisis de la infraestructura existente, definiendo los
aspectos constructivos que requieren intervenciéon inmediata (reparaciones y/o
mejoras).

e Elaborar propuestas de readecuacién, intervencién y mejoras fisicas
arquitecténicamente funcionales, integrando los ambientes que conforman el
Establecimiento de Salud, para posterior aprobacién por parte de la Direccién de
Desarrollo de Infraestructura Sanitaria.

e Efectuar levantamiento técnico de infraestructuras existentes para la formulacion
de proyectos de establecimientos de salud asignados, con la finalidad de
garantizar una intervencién adecuada a dicho establecimiento de salud.

e Digitalizacién de informacion técnica en formato AutoCAD para la elaboracién de
planos constructivos de las diferentes especialidades (arquitectdnicos,
estructurales, hidraulicos y eléctricos) que forman parte de la Carpeta Técnica de
establecimientos de salud.

e Investigacion y andlisis de materiales y procesos constructivos para las
intervenciones de los Establecimientos de Salud, que cumplan con las normativas
sanitarias requeridas.

e Elaboracion de documentos técnicos que formaran parte de las Bases de Licitacion
de estos proyectos.

e Seguimiento de los procesos de contratacion de los proyectos formulados para
establecimientos de salud de primer nivel, dentro del periodo de vigencia de
contratacion de la consultoria.
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e Participar como miembro de la unidad solicitante y/o evaluador en las Comisiones
Evaluadoras en el area técnica para los procesos de recomendacién de
adjudicaciéon de los proyectos formulados, dentro del periodo de vigencia de
contratacion de la consultoria.

e Y otras actividades encomendadas por la Direccion de Desarrollo de

Infraestructura Sanitaria.

5. Productos

Como producto de la consultoria del Arquitecto Disefiador consistira en la entrega de dos
(2) carpetas mensuales conteniendo: Memoria descriptiva del proyecto, Términos de
Referencia consolidados (posterior a las entregas correspondientes de cada especialista),
Especificaciones Técnicas consolidadas (posterior a las entregas correspondientes de
cada especialista), de los proyectos para la readecuacidn, intervenciéon y mejoras fisicas,
arquitectonicamente funcionales que contribuya a garantizar la seguridad integral de los
Establecimientos de Salud de primer nivel en los diferentes departamentos del pais en el
marco del contrato de Préstamo BIRF 8076-SV, segin el plan mensual de trabajo
consensuado por la Direccién de Desarrollo de Infraestructura Sanitaria.

Se detalla programacién de entregas, a continuacion:

No. Departamento Municipio Tipo de Unidad de Tipo de_obra a ENTREGA
Salud Realizar
UCSF Intermedia de | GRUPO 3 MEJORA | 1ER MES
1 SAN VICENTE SAN LORENZO San Lorenzo DE OBRA
UCSF Intermedia de
SAN CAYETANO GRUPO 3 MTTO
2 SAN VICENTE ISTEPEQUE San Cayetano DE OBRA 1ER MES
Istepeque
UCSF Intermedia de | GRUPO 3 MEJORA
3 SAN VICENTE SANTO DOMINGO Santo Domingo DE OBRA 2DO MES
UCSF Intermedia de | GRUPO 3 MEJORA
4 SAN VICENTE SAN SEBASTIAN San Sebastian DE OBRA 2DO MES
UCSF Intermedia de | GRUPO 3 MEJORA
5 SAN VICENTE SAN VICENTE San Vicente DE OBRA 3ER MES
UCSF Basica El GRUPO 1 MEJORA
6 SANTA ANA EL PORVENIR Cerron DE OBRA 4TO MES
SAN SEBASTIAN UCSF Basica de Santa | GRUPO 1 MTTO
7 SANTA ANA SALITRILLO Rosa DE OBRA >TOMES
Direccion Regional de . :
8 SAN VICENTE Salud Zona Almacen de insumos | Obras de Mejorasy | ¢ g
y medicamentos Remodelacion
Paracentral

Lo anterior debera reflejarse en Informes mensuales de avance de la consultoria, al
finalizar el periodo de ejecucion de la consultoria, se tendra que haber entregado:
Propuestas de rehabilitacion, intervencion y mejoras fisicas, Términos de Referencia,
Especificaciones Técnicas, Planos Constructivos para la ejecucion de proyectos de
establecimientos de salud de primer nivel de establecimientos de salud, establecidas en
el programa de trabajo mensual.
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Otros Requerimientos

Los documentos generados para el desarrollo de las carpetas técnicas deberan ser
entregados en formato digital (CD) en el formato AutoCAD, Word, Excel y/o PDF, y el
informe mensual y final de forma impresa.

6. Perfil
e Graduado de la carrera de Arquitectura.
e Con Registro Nacional de Arquitectos e Ingenieros.
e Con facilidad de integracién de equipos de trabajos, espiritu de cooperacion,
responsable, con iniciativa y buenas relaciones interpersonales.

Experiencia Requerida:
¢ 3 afios de experiencia en el desarrollo de disefio, formulacién y coordinacién de
proyectos de infraestructura, preferentemente con experiencia en desarrollo de
proyectos para establecimientos de salud
e 3 afios de experiencia en el desarrollo de planos constructivos con programas de
disefio por computadora en la versién actualizada de AutoCAD.
e Desarrollo planos a partir de anteproyectos aprobados.

7. Supervision y Coordinacion de la Consultoria

La supervision de esta consultoria estara bajo responsabilidad de la Direccion de
Desarrollo de Infraestructura Sanitaria. La cual consistira en facilitar informacion para el
cumplimiento de las actividades, proporcionando apoyo logistico, coordinaciones locales
y Regionales, revision y aprobacion de los productos de la consultoria.

8. Plazo de Ejecucion de la Consultoria
El plazo para la ejecucién de la consultoria serd de 6 meses prorrogables previa
evaluaciéon del desempeno, necesidad del servicio y disponibilidad financiera.

9. Variaciones.

El contrato del consultor podra sufrir variaciones a solicitud del contratante en casos de
modificaciones a los alcances de esta consultoria, para lo cual se hara la modificativa
respectiva.

10. Forma, tramite y plazo de pago.

El valor mensual de la consultoria es de un mil seiscientos noventa y cinco 00/100
($1,695.00) ddlares de los Estados Unidos de América haciendo un total de diez mil
ciento setenta 00/100 ddlares de los Estados Unidos de América ($10,170.00) este valor
incluye IVA.

Para cada pago, el consultor presentara a la Tesoreria de la Unidad Financiera
Institucional, factura de consumidor final en duplicado cliente a nombre del
“PROYECTO: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA PRESTAMO
BIRF 8076-SV”, adjuntando una copia del informe mensual de la consultoria aprobado
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por la Coordinaciéon del Proyecto y visto bueno de la Direccion de Desarrollo de
Infraestructura Sanitaria.

En la factura correspondiente, en el apartado de la descripcion del servicio prestado,
debera hacer referencia al informe presentado, niimero y concepto del contrato suscrito
con el Ministerio de Salud, cifrado presupuestario y detalle del pago: honorarios
devengados, menos retencidon del impuesto sobre la renta e Impuesto a la Transferencia
de Bienes Muebles y a la Prestacion de Servicios y liquido a pagar. Dicha factura debera
tener el Visto Bueno de la Direccion de Desarrollo de Infraestructura Sanitaria.

11. CUADRO DE CRITERIOS DE EVALUACION

Los criterios de evaluacién aplicados se han definido en funciéon del grado de
especialidad que presenta la consultoria y se concentraron en los siguientes factores y
porcentajes de ponderacion:

A Formacion Académica 25%
0,
Graduado de la carrera de Arquitectura 15%
. . : . . 10%
Con Registro Nacional de Arquitectos e Ingenieros vigente
Con Registro Nacional de Arquitectos e Ingenieros 5%
B Experiencia General 30%
3 afios de experiencia en el desarrollo de disefio, formulacién y
L : 30%
coordinacion de proyectos de infraestructura
C Experiencia Especifica 45%
Desarrollo de proyectos para establecimientos de salud 250
(preferentemente). 0
3 anos de experiencia en el desarrollo de planos constructivos con
programas de disefio por computadora en la version actualizada 10%
de AutoCAD 0
Desarrollo planos a partir de anteproyectos aprobados 10%
0
TOTAL 100%
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