

**Aviso Único de Resultado
Resolución de Adjudicación No.02/2014**

**MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**

=====



**AVISO UNICO DE RESULTADO DE
ADJUDICACIÓN EN FIRME**



EL MINISTERIO DE SALUD A TRAVES DE SU UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI), dando cumplimiento al Artículo 57, inciso segundo de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), comunica el resultado de la adjudicación de la siguiente licitación: **Licitación Pública LP No. 12/2013 “CONSTRUCCIÓN, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE PATOLOGIA Y CITOLOGIA, DE LOS HOSPITALES NACIONALES DE NIÑOS “BENJAMIN BLOOM” Y DR. JUAN JOSE FERNANDEZ - ZACAMIL, SAN SALVADOR. (FASE DE CONSTRUCCIÓN HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL) FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACION CHINA TAIWAN.**

- Adjudicado a la empresa **“PROYECTOS Y DISEÑO ELECTROMECHANICOS, S.A. DE C.V. en Resolución de Adjudicación No.02/2014.**

San Salvador, 17 de Febrero de 2014

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ESTE DOCUMENTO
FUE DISTRIBUIDO
EL DIA - 3 FEB - 2014

Resolución de Adjudicación No. 2/2014

En el Ministerio de Salud, en San Salvador, a las Trece horas con treinta minutos del día treinta de Enero de dos mil catorce.

CONSIDERANDO:

- I. Que de conformidad al artículo 39 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, se promovió la Licitación Pública LP No. 12/2013, que tiene por objeto la "CONSTRUCCIÓN, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE PATOLOGIA Y CITOLOGIA, DE LOS HOSPITALES NACIONALES DE NIÑOS "BENJAMIN BLOOM" Y DR. JUAN JOSE FERNANDEZ - ZACAMIL, SAN SALVADOR. (FASE DE CONSTRUCCIÓN HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL) FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACION CHINA TAIWAN., señalándose el día 20 de Diciembre de 2013 a las 10:15 A.M. para celebrar la Apertura Pública de las ofertas, habiéndose recibido las siguientes ofertas: Oferta No. 1 TALLER INTERNACIONAL ARQUITECTURA Y DESING, S.A. DE C.V., Oferta No. 2 MM INGENIEROS, S.A. DE C.V., Oferta No. 3 ALCONSA, S.A. DE C.V., Oferta No. 4 WILBER NAPOLEON CASTANEDA CASTRO, Oferta No. 5 D'CONS, S.A. DE C.V., Oferta No. 6 SANCHEZ VELASQUEZ, S.A. DE C.V. OFERTA No. 7 P + R CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., Oferta No. 8 CONSTRUCTORA BERNARD R.C., S.A. DE C.V., Oferta No. 9 PROYECTOS Y DISEÑO ELECTROMECHANICOS, S.A. DE C.V. y Oferta No. 10 CONSTRUCTORA VIGIL, S.A. DE C.V.. las cuales se encuentran en acta y anexos que para tal efecto se elaboraron y que forman parte del expediente respectivo.
- II. Que analizadas y evaluadas las ofertas y atendiendo las condiciones legales, técnico administrativo, contenidas en las Bases de Licitación que regularon la competencia, el acta de apertura de ofertas, cuadro comparativo de ofertas e informe emitido por la Comisión Evaluadora conformada para tal fin, se recomendó la adjudicación.
- III. Que teniendo a la vista el expediente y estando de acuerdo con el informe de recomendación de la adjudicación emitido por la Comisión Evaluadora de Ofertas.

POR TANTO:

El Ministerio de Salud, de conformidad al Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.

RESUELVE:

1. Adjudicar de la siguiente manera:

No. de Oferta	Empresa Adjudicada	Descripción	Periodo de Ejecución de La Obra	Monto Total Adjudicado \$ Fondos PEIS
9	PROYECTOS Y DISEÑO ELECTROMECHANICOS, S.A. DE C.V	"CONSTRUCCIÓN, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE PATOLOGIA Y CITOLOGIA, DE LOS HOSPITALES NACIONALES DE NIÑOS "BENJAMIN BLOOM" Y DR. JUAN JOSE FERNANDEZ - ZACAMIL, SAN SALVADOR. (FASE DE CONSTRUCCIÓN HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL) FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACION CHINA TAIWAN.	120 Días Calendario	\$ 227,261.20

**MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**

Según el detalle siguiente:

CONSTRUCCIÓN, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE PATOLOGIA Y CITOLOGIA DE LOS HOSPITALES NACIONALES DE NIÑOS "BENJAMIN BLOOM" Y DR. JUAN JOSE FERNANDEZ - ZACAMIL, SAN SALVADOR.		
FASE CONSTRUCCIÓN HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL DR. JUAN JOSE FERNANDEZ		
CUADRO RESUMEN Y DESGLOSE DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA		
DESCRIPCION DE PARTIDAS	Costo Parcial	Costo Total
COSTO TOTAL CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA OBRA		\$ 227,261.20
OBRAS PRELIMINARES	\$ 25,809.61	
Remodelación De Edificio Existente	\$ 79,048.44	
Construcción De Edificio Anexo	\$ 43,713.29	
Instalaciones Eléctricas (Remodelación De Edificio Existente y Construcción Edificio Anexo)	\$ 37,765.95	
Instalaciones Mecánicas (Remodelación Edificio Existente y Construcción Edificio Anexo)	\$ 24,626.99	
Instalaciones Hidráulicas (Remodelación Edificio Existente y Construcción Edificio Anexo)	\$ 11,079.77	
OBRAS EXTERIORES GENERALES	\$ 4,078.39	
SEÑALETICA	\$ 851.49	
LIMPIEZA Y DESALOJO FINAL	\$ 287.27	
COSTO TOTAL		\$ 227,261.20
Costo Directo (Material + Mano de Obra)		\$ 143,174.55
Costo Indirecto		\$ 54,542.69
IVA		\$ 29,543.96
Costo Total De La Obra		\$ 227,261.20

2. Elaborar el respectivo Contrato, una vez esta resolución esté en firme.

NOTIFIQUESE:



María Isabel Rodríguez

María Isabel Rodríguez
Ministra de Salud

Rcr.